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Inlichtingen vij: Telefoon: 140575 Bijlage(n): - 

Team: P3 Onsmmmer: 300784 Uw oferte dá.: 16 juni 2022 

Programma: _ Rivier in de Stad Datum 11 juli 2022 U nuammer: 20221114 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: _ opdrachtbevestiging 

Geachte heer N (geanonimiseerd)

Op 16 juni 2022 heeft u een offerte uitgebracht voor advies ontplofbare oorlogsresten diverse civieltechnische 

werken aan de Weg naar Voorst, offertenr. 2022.1114. 

Hierbij verleen ik u opdracht voor het uitvoeren van de voorgestelde werkzaamheden, zoals aangegeven in uw 

offerte voor een bedrag van € 1.835,- (zegge: duizend achthonderdvijfendertig euro) exclusief BTW. 

Een overschrijding van de opdrachtsom kan alleen plaatsvinden na overleg en met vooraf goedkeuring. 

De uitvoering dient u af te stemmen met Be"cikbaar op telefoonnummer 06 - 44 53 61 27. 

De facturen voor deze opdracht kunt u sturen naat 

Gemeente Zutphen, t.a.v. de heer| Postbus 41,7200 AA Zutphen, 0.v.v. advies ontplofbare 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

oorlogsresten diverse civieltechnische werken Weg naar Voorst., WBS-element V.04.05.04.01. Wij ontvangen 

facturen bij voorkeur digitaal en deze kunt u sturen naar factuurportal@zutphen.nl. 

    

Op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Zutphen van toepassing zoals 

gedeponeerd bij de Rechtbank Zutphen, depotnummer 31/2003. 

Vragen 

Als u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met mij. Dit kan via telefoonnummer 14 0575 

(zonder kengetal) of info@zutphen.nl. Wilt u als ueen brief schrijft ons zaaknummer vermelden? 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Zutphen, 

Projectleider, ĳ 

) 

Gemeente Zutphen - s Gravenhof 2 - Postbus 41 - 7200 AA Zuphen - Telefoon 14 0575 - Fax (0575) 587 001 

E-mail: info@zutphen.nl - Internet: www.zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH028501027! 

(geanonimiseerd)
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Projectnummer 20221414 

Datum 16 juri 2022 

Ondorwerp Advies Onplofbare oorlogsresten diverse civieltechnische werken aan de weg naar Voorst. 

Geachte heer _ 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Naar aanieiding van uw aanvraag van 15 juni 2022 ontvangt u hierbij onze aanbieding voor het 

opstellen van een risicoanalyse voor werken binnen een verdacht gebied voor ontplofbare 

oorlogsresten. 

Aanleiding 

Rondom de wijk de Hoven aan de westzijde van de IJssel, wordt een rondweg aangelegd door 

de Provincie. Dat betekend dat westelijke ontsluitingsweg door de Hoven, de weg naar Voorst, 

over gewaardeerd is en meer verkeersluwer kan worden ingericht. 

De gemeente Zutphen beschikt over een gemeente dekkend vooronderzoek ontplofbare 

oorlogsresten en bodembelastingkaart (ExploVision 2016). Uit het vooronderzoek blijkt dat 

werkgebied verdacht is op ontplofbare oorlogsresten. 

De mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten vormt een risico voor werknemers, 

personeel en/of omwonenden tijdens de realisatie van het project. Ontplofbare oorlogsresten 

kunnen in de bodem door contact of grondtrilingen ongecontroleerd in werking treden. Voor de 

veilige en verantwoorde uitvoering van het project is het noodzakelijk om de specifieke risico's van 

ontplofbare oorlogsresten voor de projectwerkzaamheden te inventariseren en te beoordelen, 

gevolgd door een advies over de e nemen maatregelen. Voor de opdrachtgever is het van belang 

op welke wijze de voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid 

van ontplofbare oorlogsresten op een veilige en verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd 

Wet en regelgeving 

Op 1 januari 2021 is de WSCS-OCE certificering gewijzigd naar het Certificatieschema Opsporen 

van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-000). 
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Voor het uitwerken van deze risicoanalyse voor ontplofbare oorlogsresten is zoveel mogelijk 

gewerkt conform de CS-VROO-01 en de eisen uit hoofdstuk 4 van dit certificatieschema. 

Aanpak van de risicoanalyse 

Een risicoanalyse ontplobare oorlogsresten is een specifieke risicoanalyse voor de sloop, 

bodemsaneringen en civieltechnische werkzaamheden die gaan plaatsvinden binnen een gebied 

waar een verhoogd risico geldt op mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. 

Met het opstellen van de risicoanalyse wordt het verdachte onderzoeksgebied, op basis van 

feitenmateriaal en interpretatie van bekende gegevens, zo gedetailleerd mogelijk beschreven en 

wordt nagegaan of de voorgenomen herontwikkeling binnen het verdachte gebied zonder meer 

mogelijk is in de relatie tot de mogelijke aanwezige ontplofbare oorlogsresten. Hierbij is het streven 

om op basis van de te verkrijgen onderzoeksresultaten het verdachte gebied verder in te perken, 

of nader te onderbouwen en op welke wijze, met welke middelen en tot welke diepte, aanvullend 

onderzoek dient plaats te vinden om de geplande ontwikkelingen op een veilige wijze te kunnen 

uitvoeren. Hierdoor ontstaat een sobere en doelmatige uitvoeringswijze van het eventuele 

opsporingsonderzoek naar de ontplofbare oorlogsresten. 

Het uitwerken van een risico analyse voor dit project is zinvol omdat er sprake is van naoorlogse 

grond- en graafwerkzaamheden en omdat de nu uit te voeren werkzaamheden relatief ondiep 

worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten en voorwaarden 

°  De toegestuurde stukken en mailwisseling van 15 juni 2022; 

De tekeningen van het civieitechnische werk worden in PDF en als DWG beschikbaar gesteld; 

Gegevens uit het vooronderzoek en relevantie luchtfoto's worden ter beschikking gesteld; 

‘Genoemde bedragen zijn exclusief btw, inclusief bureaukosten; 

Deze aanbieding is opgesteld op basis van de hiervoor genoemde beschikbare informatie. Op 

basis van de in de aanvullende beschikbaar gestelde informatie behouden wij ons het recht 

voor de gedane aanbieding en planning te herzien, in overleg met de opdrachtgever, op basis 

van latere beschikbare gegevens en informatie. 

« _ Bij de prijsvorming is rekening gehouden met het feit dat we eerder risico analyses hebben 

opgesteld voor projecten nabij de Hoven 

« _ Betalingstermijn 30 dagen. 

Kosten uitwerken PRA 

Opstellen risicoanalyse Weg naar Voorst in de Hoven bedragen: € 1.835,- 

Planning 

De risicoanalyse wordt vier weken na de opdracht, als PDE document, opgeleverd 
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Wij verwachten u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. Uiteraard zijn wij bereid 

om een toelichting op deze aanbieding te geven. 

Met vriendelijke groet, 

Koekkoek Projectmanagement 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)




